Zalacznik Nr 2

PROJEKT UMOWY

zawartawdniu .................oeeee roku w Przechlewie pomiedzy:
Wspélnota Mieszkaniowg Mlynska 2 w Przechlewie,

ul. Mtynska 2/5, 77-320 Przechlewo,

NIP: 843-162-35-89 REGON 387972938, reprezentowang przez:

Grazyne Karlowska — Prezesa

zwanym dalej Zamawiajacym

TEPTEZENTOWANYIN PIZEZ -« e evvneeneeaneeeneaeeeeneeneeaaanenennes

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi tacznie ,,Stronami”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane polegajace na: wykonaniu
robot budowlanych budynku przy ulicy Mlynskiej 2 w Przechlewie.
2. Zakres robot obejmuje:
- remont elewacji z dociepleniem $cian plytami styropianowymi gr. 10 cm z wyprawa tynku
silikonowego - 386,23 m2
- wymiana pokrycia dachowego na dachowke karpiowke ceramiczng - 284,75 m2
- przemurowanie kominéw ponad dachem - 5,12 m3
- czgsciowa wymiana elementow wiezby dachowej - 113,8 mb
- wymiana podtogi na strychu budynku - 77,06 m2
- remont opaski betonowej budynku - 24,99 m2
- wymiana stolarki otworowej na PCW - 3,68 m2
- wykonanie instalacji odgromowej budynku - 1 kpl.
3.  Szczegoétowy zakres oraz sposoéb wykonania rob6t budowlanych o ktéorym mowa w §1 ust. 2 okreslaja:
1) dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt budowlany,
2) przedmiar robot,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
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4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w §3 ust. 5 umowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do
umowy.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w §1 ust. 3 wiazace sa zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. §1 ust. 3 pkt 1 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
2) przedmiar robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa.
W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami
prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami
Z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa.
Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow Polski Lad.
§2
OBOWIAZKU STRON
Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Dokonanie odbioru robot w terminach i na zasadach okreslonych w §9 przedmiotowej umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) finansowania przedmiotu umowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w dniu przekazania placu budowy
3) przekazanie Wykonawcy danych kontaktowych dotyczacych ustanowionego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ciggu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
4) uzgodnienia z Wykonawca miejsca zorganizowania zaplecza budowy;
5) dokonywanie odbioréw wykonanych robdt w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy,
2) Wykonawca winien w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej
pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowe;j.
3) Realizacja robot zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami
Nadzoru Inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wiasnych urzadzen, materiatlow

budowlanych, a takze przy pomocy maszyn i urzadzen niezbednych do jego prawidtowego wykonania,
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5)

6)

7)

8)

9)

Materiaty, o ktorych mowa w §1 ust. 5, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej,

Zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem Kierownika Budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia 1 innych uprawnionych o0s6b; kopie dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy oraz drog przejazdu wraz z organizacja zabezpieczenia
ruchu na terenie budowy,

Zapewnienie zakupow i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi, niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

Ubezpieczenie budowy i robot przed wszystkimi stratami lub szkodami, ktére moga zaistnieé
w zwiazku ze zdarzeniami losowymi (,sila wyzszg”) lub innymi przyczynami oraz od

odpowiedzialno$ci cywilne;j,

10) Ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe na terenie robot,

11) Utrzymanie czystoSci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

12) Zawarcie umowy na dostawy mediow dla celow budowy na swdj koszt,

13) Koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot,

14) Zgtaszanie w razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i prowadzenie obmiaru robodt

dodatkowych.

15) Wykonywanie rob6ot budowlanych w okresie obnizonych temperatur zgodnie z technologig

prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie $rodkéw chemicznych,
materiatdéw budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania robét i odbioru rob6t budowlano - montazowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie
przez Wykonawce rezimu technologicznego oraz Polskich Norm bedzie sprawdzane przez Nadzor
Inwestorski. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonanych robot oraz zastosowane

materialy.

16) Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wczesniej wykonanych

elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wlasnych. Jezeli
Wykonawca spowoduje szkody w elementach robot realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie
czy byly przez niego wykonywane, zobowigzany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku
warto$¢ tych szkdd oszacuje przedstawiciel Zamawiajacego 1 ich kosztem obcigzy Wykonawce.
Powyzsza kwota zostanie potragcona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie
zakonczenia rozliczenia, skutkujgcego brakiem mozliwo$ci potracenia, zwrocona Zamawiajgcemu
przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ do tego celu zabezpieczenie, a Wykonawca
jest zobowigzany do uzupelnienia zabezpieczenia do pierwotnej kwoty, niezwlocznie na zadanie
Zamawiajacego.
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17) Przelew na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi udzielonych przez producentow,
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i rekojmi lub jesli Strony tak uzgodnia,

18) Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peing ochrone danych osobowych
oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
danych osobowych i prywatnosci,

19) Zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz

20) Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajagcym ich niezwloczne odebranie, jednak nie krotszym niz
3 (trzech) dni roboczych,

21) Terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorow a takze w okresie rekojmi

i gwarancji w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

22) Obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

23) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego okreslonego w niniejszej umowie,

24) Przestrzeganie przepisow i wymogow BHP oraz instrukcji przez caly czas przebywania na terenie
budowy a w szczegolnosci przez wszystkich pracownikow, rowniez podwykonawcow;

25) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej Umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie;

26) Przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy
i oddania inwestycji do uzytku,

27) Przekazanie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacemu kompletu dokumentacji
powykonawczej (wraz z wymaganymi $wiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami,
protokotami prob itp.) odbieranych prac i robot z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku
do pierwotnej dokumentaciji,

28) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

29) Przedmiot umowy okre§lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
do umowy.

5. Protokot przekazania placu budowy bedzie zawieral oswiadczenie Wykonawcy, iz:

1) otrzymal dokumentacje projektowa w ilosci 1 egzemplarza,

2) zostaty mu przekazane wszelkie dane i informacje, majace wplyw na biezaca realizacje robot,

3) nie zglasza zadnych uwag lub zastrzezen do otrzymanego dokumentacji projektowej i przyjmuje jg do

realizacji bez zastrzezen.
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§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 6 miesiecy od podpisania
UMOWY £]e voveineeniiiiiiinieaens
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia strony okresla
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §3 ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposdb, aby mozliwe byto dokonanie
W terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem maksymalnych termindéw
przewidzianych w § 9 Umowy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:
1) termin rozpoczecia robot,

2) termin oraz warto$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamoéwienia,

3) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 1, 31 4;

4) datg zgltoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 1, 3 i 4.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy
0 ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatacznik do aneksu do

umowy.

Zmiana harmonogramu wymaga zgody na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§4

Personel i sprzet Wykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
spetniajacych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP.
Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robdt budowlanych Wykonawce
reprezentuje Kierownik Budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do wykonywania Robot budowlanych,
zgodnie z aktualnym zas§wiadczeniem wydanym przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego.
W przypadku konieczno$ci zastapienia osoby kluczowego personelu nowa osobg wskutek zdarzen losowych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ nowa osobg¢ spetniajaca kryteria, o ktorych mowa w ust. 2 powyze;j,
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, na jego zadanie, zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach

budowlanych niezbe¢dnych do wykonywania powierzonych robot przez poszczegélnych kierownikow robot.

Strona 5z 23



5. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy.

6. Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem, urzadzeniami.

7. Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych osob, narzedzi, maszyn i materiatow do
wykonania umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada $rodki oraz wilasciwe zaplecze osobowe i maszynowe niezbgdne do

prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastepujacy zakres robOt .........o.vvviviviiiiiiiiniinnieninnn,
2. Pozostaly zakres robot Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi.
3. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot, podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
4. Na zawarcie przez Wykonawceg umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
5. Wykonawca zwracajac si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zawarcie UMOWY
z podwykonawca, przedstawi projekt umowy z Podwykonawca na wykonanie robot budowlanych, a takze jej

zmiany oraz zataczy dokumenty dotyczace wykonania Robot okreslonych w projekcie.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak
nie moze by¢ kroétszy niz 3 dni.

7. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu tych dokumentow. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu tych
dokumentéow. Zamawiajagcy moze zgda¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy. Takie samo uprawnienie
przystuguje Zamawiajacemu w trakcie realizacji robot, o ile stwierdzi, ze Podwykonawca wykonuje roboty
z naruszeniem zasad sztuki budowlanej, czy tez nie przestrzega przepiséw bhp 1 p.poz.

8. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy z Podwykonawcg lub
jej projektu, lub ich zmiany wraz z dokumentacjg, dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie, lub ich zmianie nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgodg
na zawarcie tej umowy.

9. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz zawieraC zapisy o braku mozliwosci zlecenia przez Podwykonawce dalszego

podwykonawstwa bez zgody Zamawiajacego.
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10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu,
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo lub ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

11.Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu umowy/ umowy jej zmiany lub sprzeciw do tej umowy w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, po$wiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo lub ich zmian, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy okreslonej
W § 7 ust. 1. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiagzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Termin zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych robot, dostaw,
ushug.

14.Wykonawca zobowigzuje si¢ , do faktury wystawionej na podstawie protokotu odbioru robodt, zataczyc
zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$é
z oryginatem kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe
zaplaty.

15.W przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe, ktore przedmiotem sa dostawy lub ustugi, potracajac kwote zaplaty
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

16.Postanowienie ust. 13 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia przez Wykonawce
podwykonawcom jakichkolwiek robot, dostaw, ustug podlegajacych rozliczeniu zgodnie z umowa. W takiej
sytuacji, Wykonawca zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajacemu w terminie okreslonym w ust. 13
o$wiadczenie o braku powierzenia podwykonawcom w jakiejkolwiek czesci rozliczanych robot.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wieksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca, ani nie
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moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia za poszczegdlne zakresy robot wynikajace z harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a takze nie obejmuje odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na zgloszenie
pisemnych uwag, liczac od dnia dorgczenia informacji.

20.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne.

21.Zamawiajacy bedzie kontrolowat rozliczenia finansowe Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktorych mowa
w ust. 12. Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do wystawianych faktur wykaz podwykonawcow z podaniem
kwot naleznych im z tytutu zawartych uméw i kwot juz zaptaconych (bez wzgledu na to, czy podwykonawcy
wystawili juz swoje faktury).

22.Konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci umowy

okreslonej w § 7, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23.Postanowienia dotyczace Podwykonawcow maja zastosowanie rowniez do dalszych podwykonawcow.

§6
Materialy i wyroby budowlane

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, zostang wykonane przez Wykonawce
z materiatow 1 wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt, odpowiadajacych
wymogom dokumentacji projektowej, obowigzujagcym normom i wymogom wyrobow, dopuszczonych
do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie. Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany
jest uzy¢ materiatow i urzadzen nowych, w gatunku [, zakupionych u producentdéw gwarantujacych najwyzsza
jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreSlone w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej, odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych
te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy inny panstw
cztonkowskich EOG, nalezy uwzgledni¢ normy okreslone w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdéw dokumenty zezwalajace
na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa jakosci).

2. Nakazde zgdanie przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest okazac¢
stosowne dokumenty, co do zgodno$ci wbudowanych materialow i urzadzen z Polska Normg lub z aprobata
techniczng.

3. Wpykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow, materiaty, surowce i sprzgt, niezbedny
do zbadania - na zadanie Inspektora Nadzoru - jakosci wykonywanych roboét a takze sprawdzenia np. cigzaru
lub jakoSci uzytych materialow lub wyrobow. Jesli w wyniku przeprowadzonych badan okaze sig,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa lub dokumentacjg projektowa,

koszty badan obcigzg Wykonawce.
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Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosowaniu materialow
i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacji wykonawczej. Wniosek Wykonawcy o zamiang
materiatow i urzadzen na inne musi mie¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak rowniez
odrzuci¢ wszystkie materiaty, ktore nie sg wlasciwej jakosci. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie za prace nienalezycie wykonane, w tym prace wykonane przy uzyciu niewlasciwych
materiatow.
Materialy z rozbiorki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowig wtasno$§¢
Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.) Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty
wynikajace z przepisoOw ustaw o odpadach.
§7

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe

w wysokosci:

netto: ..ooevveeiiniennns [ (1)1 11 (N ),

w tym podatek VAT 8% .............. (stownie: c.covinviniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ),

w tym podatek VAT 23% .............. (63 (1) 11 (R ),
kwota brutto: .......c.cecevveniiennnns (STOWNIE: ..eviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieesiieateienntcnenns ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot
i dokumentacji projektowej, ktore sa zatacznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ponadto zawieraja one
nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych porzadkowych, organizacje placu budowy wraz z jego
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty wywozu odpadow, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.
Rozliczenie robot :

1) Wykonawca po wykonaniu robdt sporzadza kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a naktady
z ilosci faktycznie wykonanych robét.

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt, a konieczne do
wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych
przez Wykonawcg,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt. a, brakujace

ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENOBUD za okres ich wbudowania,
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c) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, anastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d) W rozliczeniu zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robot bedzie odbiegata od iloéci przedstawionej w przedmiarze robot — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone
przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest wykonanie tzw. robdt
dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia, rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastapic jedynie na podstawie protokotu
konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota

brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

§8
Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

1. Rozliczenie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o ktorej mowa w § 7

ust. 1, nastgpi zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski L.ad: Program

Inwestycji Strategicznych.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w dwoch transzach:

1) I transza — ze $rodkow wiasnych Zamawiajgcego w formie zaliczki — w kwocie nie mniejszej niz 2%
wynagrodzenia umownego — w terminie do 30 dni od podpisania umowy, na podstawie faktury
zaliczkowej: w wysoko$ci brutto: ............coceiviiiiiiiinn.. zt
52 001 11 O )

2) 11 transza — po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru koncowego robot
W Wysoko$ci brutto: ..........cociiiiiiiiiiiiinni zt
5] 0017 11 < )

3. Platnos$¢ koncowa nastapi po dokonaniu odbioru koficowego inwestycji i otrzymaniu przez Zamawiajgcego

srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego i1 platna bedzie przelewem w terminie do 35 dni od daty odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej wkladem wilasny

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych.

5. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych

wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych

zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicz-

nych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
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przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe
zapflaty.
6. Rozliczenie zaliczki nastgpi w fakturze koncowej i stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie zrealizowanych
robot.
7. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury koncowej VAT w terminie
do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego oraz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji, pod warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.
8. Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekaza¢ faktur¢ VAT w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od dnia dokonania odbioru koncowego robot.
9. Strony ustalajg, ze platno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego
srodkéw z Rzadowego Funduszu Polski Lad na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane
sa zamawiajagcemu w oknach ptatniczych.
10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.
§9
Warunki odbioréw
1. Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy wykonania robot objetych przedmiotem Umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych

zakryciu bedzie zgloszenie tych robot przez Kierownika Robot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno
by¢ dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot przewidzianych
do odbioru. Wtasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia.
Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem

do dziennika budowy przez Inspektora odpowiedniej branzy.

1) Odbibdr, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 bedzie dokonany nie p6zniej niz w ciggu 5 (pigeiu) dni

roboczych od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy.

2) Odbidr nastagpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia

o gotowosci do odbioru.

3) Odbioru dokona Inspektor Nadzoru w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru dokona oceny jako$ciowej wykonanych robdot na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

z dokumentacja projektowa.

3. Odbior kencowy nastgpi po wykonaniu calosci przedmiotu umowy.
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1) Po zakonczeniu wszelkich robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
2) Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny sporzadzony na podstawie Instrukcji
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego inwestycji.
Wykonawca zglasza pisemnie zakonczenie robot budowlanych. Do zgloszenia Wykonawca zatgcza

o$wiadczenie o terminie zakonczenia robot budowlanych potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy ma na wyznaczenie terminu odbioru koncowego 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia.

Rozpoczecie odbioru nastapi najpoézniej w 7-mym dniu roboczym od pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru, a zakonczenie odbioru nastapi w ciagu 14 dni roboczych od

daty rozpoczecia odbioru.

. Odbior koncowy bedzie dokonany przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy,

sktadajaca si¢ z kierownika budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego.

. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajace

wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczegdlno$ci przedmiot odbioru, date odbioru, charakter

odbioru oraz terminowo$¢ wykonania prac.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza odpowiedni termin na ich usunigcie,
2) jezeli Wykonawca odmowi usunigcia wad to:
a) Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu Wykonawcy, pomniejszajac wynagrodzenie
wynikajace z zakresu rzeczowo — finansowego robot okreslonego w tabeli rozliczeniowe;.
b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstagpi¢c od umowy Ilub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono

istnienie wad w przedmiocie umowy do czasu ich usuni¢cia.

§ 10
Kary umowne. Odszkodowania

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw wskazanych w § 3 niniejszej umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie;

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy,
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4) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek,

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy przypadek,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki do dnia realizacji wlacznie — za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy — za kazdy przypadek.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje
ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie z umowa
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do opracowania i wdrozenia dziatan
naprawczych w okre§lonym terminie. W razie niedotrzymania terminu Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku w pierwotnym terminie.
. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca nie przestrzega zasad
1 przepisow BHP, przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz wymogdéw organizacyjnych przez
wykonawcow kary zostang naliczane zgodnie z zatacznikiem nr 3 niniejszej umowy. Podstawg do naliczenia kar
umownych bedzie nie wykonanie w wyznaczonym terminie ustalen ujetych w protokole z rady budowy oraz
brak podjecia dziatan skutkujacych usunigcie nieprawidlowosci, ktore Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajacy
wskaza w pisemnym wezwaniu do Wykonawcy. Minimalny termin na usuni¢cie nieprawidtowosci ustala si¢ nie
kroétszy niz 7 dni roboczych.

. Maksymalna laczna wysokos¢ kar umownych o ktorych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajagcy moze naliczy¢

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego

w § 7 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢ powstalej szkody przekroczy wysokosé

kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych strony nie zastrzegty kar umownych.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem

art. 15r' ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 t.j)

. W celu skorzystania z uprawnien do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note zawierajacg szczegdtowe naliczenie kar umownych

1 w dniu wystawienia przekaze ja Wykonawcy pocztg. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu naliczone kary

umowne w terminie 7 dni od otrzymania noty.
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10.

11.

Rozwigzanie umowy, badz odstgpienie od umowy pozostaje bez wplywu na obowiazek zaptaty naleznych
Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan jak rowniez innych obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ takze do dalszych Podwykonawcow.

§11
Stwierdzenie wykrycia wad i ich usuniecie
Na wykonany przedmiot umowy, w tym na materiaty , Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

NA OKIES .ecevreurcusnsnes miesiecy. Jezeli na poszczegélne materialy udzielona jest gwarancja producenta
na okres dluzszy niz........... miesiecy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez Producenta.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego.

Z tytutu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady , usterki obiektu, robot i uzytych
materiatow oraz urzadzen i ich czesci.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieoplatnego usuwania wad, usterek ujawnionych po
odbiorze koncowym. Usuwanie wad, usterek nastapi poprzez naprawe lub wymiane na rzecz wolng od wad.
Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrotszym mozliwym terminie, nie
dtuzszym niz 7 dni od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajacego. O istnieniu
wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce listem lub mailem podajac rodzaj
stwierdzonej wady, usterki, awarii.

W przypadku, gdy wykonanie napraw w terminie o ktorym mowa w ust. 7 jest niemozliwe z przyczyn
technicznych strony uzgodnig odpowiedni termin naprawy w formie pisemne;j.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wady lub usterki majg by¢ usunigte,
przedstawiciel Zamawiajgcego sam wyznaczy Wykonawcy termin ich usuni¢cia, a Wykonawca termin ten bez
zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany.

Wykonawca w ustalonym przez strony, badz wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona usuni¢cia
zgloszonych przez Zamawiajacego wad lub usterek. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytut
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i1 kodeksie
cywilnym.
Termin rekojmi konczy si¢ z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji. Jezeli okres rekojmi wynikajacy
z przepisow Kodeksu cywilnego jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce okres rgkojmi
odpowiada wowczas okresowi rekojmi wynikajagcemu z przepisow Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy wykonujacy uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 15 dni roboczych,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie

ich w terminie,
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12.

13.

14.

15.

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja si¢ do usuni¢cia
- 7zadac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostana usunicte albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg si¢ do usunigcia.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia naprawionych oraz usuni¢tych wad, usterek
w okresie gwarancji. Z powyzszych przegladéw sporzadzane bgda protokoty na zasadach okreslonych w karcie
gwarancyjnej.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w okresie waznos$ci
gwarancji, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna zgodnie z §10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz domagac
si¢ ich usunigcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usuni¢cia moze powierzy¢
usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytulu kosztami obcigzy¢ Wykonawce,
zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na podstawie umowy i przepisow Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwarancji oraz
terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie rekojmi.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi/gwarancji jezeli

Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi.

§12

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sumg
ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 150 tys. zlotych.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwloki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktoérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§13

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy, a w szczegdlnosci
przerwal realizacj¢ robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym
harmonogramem robot, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do odbioru terenu budowy albo w ciggu 30 dni
od podpisania umowy nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob zagrazajacy
terminowemu wykonaniu umowy,

zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy, a takze w przypadku
wszczecia egzekucji przeciwko Wykonawcy, przystapienia przez Wykonawce do likwidacji firmy,
utraty ptynnosci finansowej Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalno$cia lub niewyplacalno$ci
Wykonawcy,

Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczgciem lub zakonczeniem robodt tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal zakonczy¢ roboty w umownym terminie oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, sztuka budowlana.

Dla skutecznego odstapienia od umowy w przypadkach wskazanych w pkt 1,2.4,6,8 wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy przez Zamawiajacego odpowiedniego terminu
na usunigcie stanu stanowiacego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny upltyw tego

terminu.

10) Ztozenie przez Zamawiajagcego o$wiadczenia w przedmiocie odstapienia od umowy z przyczyn

wskazanych w ust. 1 pkt. 1,2,4-8, traktowane bedzie jako odstapienie z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1)
2)

Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiac,
Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptatg faktur przez okres dtuzszy niz jeden miesigc od daty
wymagalnosci wynikajacych z nich naleznos$ci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 7 dniowym terminie

wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

Odstapienic od umowy przez Wykonawce musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiajgcego

do wykonania obowigzku i wyznaczeniem dodatkowego terminu Zamawiajacemu do jego wykonania nie

krétszego niz 7 dni od otrzymania wezwania.
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4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych

podstawe odstapienia od umowy.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowiazuje si¢ wstrzymac roboty,

Wykonawca, komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, sporzadza protokét inwentaryzacji robot w toku
na dzien odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt
Strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastgpnie opusci¢ teren budowy
w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,

Strony dokonuja odbioru robdt wykonanych przez Wykonawece, o ile sag wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i spetniaja wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami szczegdlnymi,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego zadania
wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od data sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

Zamawiajacy zobowiazany jest do czynnego udzialu i wspoldziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas jeszcze
niezafakturowane Zamawiajacy winien zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni

od daty odstapienia od Umowy.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od

wykonania przedmiotu umowy.

§14

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany terminu realizacji mozliwe

w przypadku:

1

2)
3)
4)

wystapienia sity wyzszej 1 innych zdarzen nadzwyczajnych, wywotanych przez czynniki zewngetrzne,
ktorych nie mozna byto przewidziec,

wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

ujawnienia sie istotnych brakow lub btedow, wad w dokumentacji projektoweyj,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego, wystapienie
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej,
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5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatléw, niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania — jak opracowania projektowe, decyzje
administracyjne, zgloszenia,

wystapienia robot dodatkowych,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi,

zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6élno$ci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 oraz innych choréb zakaznych, ktore

wpltywaja lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie Umowy.

2. W tym celu Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci wskazanych w pkt

1-11 na realizacje umowy. Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych

swiadczen zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace

do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe. Wniosek o zmian¢g powinien

zawierac:

1)
2)

3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany oraz podstawe prawna dokonania
zmiany,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie
zmiany,

ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacag wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:

1)

2)

3)
4)

zmiany technologii wykonania robot, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem,
ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane¢ zakresu rzeczowego zamowienia ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji
umowy wystapig okolicznosci powodujace, iz niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa,

Zamawiajacy okres§la minimalng warto$¢ swiadczenia stron na 80 % warto$ci przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robot dodatkowych. W przypadku takiej konieczno$ci Wykonawca
poinformuje niezwtocznie Zamawiajacego o tym fakcie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych
od momentu stwierdzenia takiej koniecznosci. Wystapienie koniecznosci realizacji robot dodatkowych
musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznosci robot dodatkowych sporzadzonym
i podpisanym przez inspektora Nadzoru i kierownika robot budowlanych oraz wymaga zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.
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4. Zmiany sposobu wykonania poszczegodlnych robot za zgodg projektanta, w przypadku gdy zmiana taka jest
korzystna dla zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia robot.

5. Pozainnymi przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwigzku
z zaistnieniem okolicznos$ci, ktorych wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili
zawierania umowy, a ktére maja wplyw na prawidlowe wykonanie przewidzianych w umowie robot
budowlanych.

6. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany.

7. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

€) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany Umowy.

8. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 lit. d powyzej, sa wszelkie o$wiadczenia lub dokumenty, ktore
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

a) oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecno$ci pracownikéw lub osoéb $wiadczgcych prace
za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢
w realizacji zaméwienia,

b) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiagzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajagce na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

C) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodow, ministra whasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrow, zwigzane z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.),

d) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencija
z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore wplywajg
na termin realizacji Umowy lub poszczegolnych swiadczen,
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9.

10.

11.

12.

13.

g) dokument potwierdzajacy wystapienie okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegolnych swiadczen,

h) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

i) dokument potwierdzajacy zmiang¢ kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorow lub producentow sprzgtu,
lub innych podmiotow oferujacych $wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbgdne wskutek
dokonania proponowanej zmiany),

J) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, optat
administracyjnych, sadowych itp., ktore musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang Umowy,

k) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania

Umowy.
W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ umowy druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac¢ wniosek o zmiang,

2) wezwaé Strong wnioskujacg o zmiang do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane, odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie,

5) znegocjacji tre$ci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania i jego
ustalenia.

W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadno$ci jej dokonania —
w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —

Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespot ekspertow jest powotywany za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiane, chyba ze z tre$ci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim  przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie uprawniajg
do zmiany wynagrodzenia Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana Podwykonawcy
lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom dopuszczalna jest wylacznie po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy

oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
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korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje
badz zwigkszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu umowy.

14. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Osoby uprawnione do reprezentacji
1. Osobg uprawniong do roboczych kontaktow w zakresie realizacji umowy, ze strony Zamawiajacego beda:
1) Grazyna Kartowska nr tel. 668-693-007, adres e-mail: dyrektor.cuwgp@przechlewo.pl
2) Mariusz Lukaszewski nr tel. 696-035-251, adres e-mail: inwestycje@przechlewo.pl
2. Osobg uprawniong do roboczych kontaktow w zakresie realizacji umowy, ze strony Wykonawcy
bedzie: ................. ,adrese-mail: ....................l tel. oo,
3. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
4. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1,2 i 3 nie wymaga zmiany umowy i nastgpuje przez pisemne zgloszenie
ztozone drugiej stronie.
§ 16
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajagcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3.  Wykonawca zobowiazuje sig:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej

umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowigzku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbg¢dnej zwloki zglasza
je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkoéw
okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objgte niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawcg.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym Iub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce
danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek
inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktdérej dane dotycza,
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18.

19.

1)

2)
3)

4)
5)

wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupethienia danych
osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadza si¢ w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Zaltacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

2) Zalacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

3) Zatgcznik nr 3 — Taryfikator kar

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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