

**IRP.ZP.271.6.2020**

**Przechlewo dnia 26.01.2021 r.**

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2019r. poz. 1843 ze zm) Zamawiający publikuje treść zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiany dotyczą treści SIWZ :

I Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia w punktu 2 dopisuje się:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie robot budowlanych w budynku mieszkalno – biurowym, trzykondygnacyjnym , podpiwniczonym pełniącym funkcję mieszkalną, wielorodzinną z wyodrębnionym na parterze zespołem pomieszczeń biurowych. Udział procentowy pomieszczeń biurowych wynosi 31,7% pozostałe 68,3% to pomieszczenia pełniące funkcję mieszkalną.

**W związku z powyższym proszę o zastosowanie zgodnie z przepisami odpowiedniej stawki podatku VAT.**

II Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia ulega zmianie

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: **do 31 sierpnia 2021 roku.**

**Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesunięciu ulega termin składania ofert, który wyznacza się na 12 lutego 2021 roku do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi 12 lutego o godzinie 11:30.**

Zmiany treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
  
*mgr Krzysztof Michałowski*